

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านป่าแคโยง.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดดังนี้
-- ช่วงที่ ๑ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over lay) ขนาดความกว้าง (๔.๐๐-๕.๐๐) เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตั้งแต่หน้าร้านตำม่คว้อบจนถึงหน้าบ้านเลขที่ ๑๕
-- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓)
จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมถมดินหลังท่อ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ ๑๘๐/๓ ถึงเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ (ถนนวงแหวนรอบ
นอกเมืองเชียงใหม่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๑๙,๙๕๕.๔๒ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
บาทสี่สิบสองสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม ๑ แผ่น.....
- ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|----------------|-----------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายภูชาญ | รัฐณะถาวร | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธนภัทร | สุโขสิต | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๓. นายเทียนชัย | คนขยัน | วิศวกรโยธาปฏิบัติกร | กรรมการ |